

Dodavatel:  Frydl servis s. r. o. Osadní 869/32 17000 Praha 7 Česká republika IČO: 04617207 DIČ: CZ04617207 Provozovna Libeň: Na Košince 2511/3b 180 00 Praha 8 Telefon: dispečink 770 616 161 Fax: Mobil: účtárna 608 774 958 E-mail: uctarna@frydl-servis.cz WWW: www.frydl-servis.cz		Odběratel - sídlo: Společenství pro dům v Průhoncích č.p. 468 Ke Školce 468 25243 Průhonice Česká republika IČO: 29029368
Způsob dopravy: Číslo poptávky: Termín:		Poštovní adresa: Společenství pro dům v Průhoncích č.p. 468 Ke Školce 468 25243 Průhonice Česká republika
		Místo určení: Telefon: E-mail: Vystaveno: 07.04.2021

Označení dodávky	Množství MJ	Sleva [%]	Cena za MJ	Sazba DPH	Základ [Kč]	Celkem [Kč]
Oprava podesty schodiště bytový dům Ke školce 468, Průhonice						
demontáž keramické stávající keramické dlažby, demontáž betonové mazaniny do výšky stávající konstrukce podesty	1,00 KS		4 500,00	15,00	4 500,00	5 175,00
demontáž stávajícího oplechování podesty	1,00 KS		1 150,00	15,00	1 150,00	1 322,50
demontáž zábradlí podesty, úprava uchycení zábradlí (držák zábradlí bude upraven tak, aby neprocházal novým oplechováním)	1,00 KS		14 040,00	15,00	14 040,00	16 146,00
vyrovnání podkladního betonu	1,00 KS		1 350,00	15,00	1 350,00	1 552,50
Lišta z poplastovaného plechu Viplanyl pro možnost instalace hydroizolace fatrafol	1,00 KS		7 500,00	15,00	7 500,00	8 625,00
getoxtilní podklad pod hydroizolaci fatrafol	1,00 KS		650,00	15,00	650,00	747,50
izolace spodní stavby z PVC-P ALKORPLAN 35034 2,0 mm, šíře 2,15 m	1,00 KS		3 850,00	15,00	3 850,00	4 427,50
terč základní stavitelný 35-60 mm + pvc podložka	40,00 KS		85,00	15,00	3 400,00	3 910,00
dlažba vymývaná 400x400-tl.40 mm	20,00 KS		78,00	15,00	1 560,00	1 794,00
úprava schodiště (posledního schodu vyrovnání do výšky nové dlažby na podlaže stropní konstrukce), olemování dlažby podesty pro olemování vymývané dlažby fezn páskem uchyceno na nohy zábradlí	1,00 KS		4 250,00	15,00	4 250,00	4 887,50
pokládka betonové vymývané dlažby na terče a pvc izolaci,	1,00 KS		4 550,00	15,00	4 550,00	5 232,50
oprava oprýskané fasádní omítky	1,00 KS		5 500,00	15,00	5 500,00	6 325,00
provizorní zabezpečení schodiště, podesty schodiště při provádění stavebních prací	1,00 KS		2 500,00	15,00	2 500,00	2 875,00
materiál stavební, instalační	1,00 KS		3 500,00	15,00	3 500,00	4 025,00
nátěry ocelových konstrukcí	1,00 SET		1 250,00	15,00	1 250,00	1 437,50
likvidace suti a odpadu	1,00 KS		1 500,00	15,00	1 500,00	1 725,00
přesun hmot a pracovníků na stavbu, režie, doprava mimostaveništní	1,00 KS		1 500,00	15,00	1 500,00	1 725,00

Rekapitulace DPH v Kč

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00
Základ 10%	0,00	DPH 10%	0,00
Základ 15%	62 550,00	DPH 15%	9 382,50
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
Celkem	62 550,00		9 382,50

Základ [Kč]	62 550,00
Celkem [Kč]	71 932,50

**Registrace:**

registrace v OR: C 248188

Razítko a podpis